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DOM UPOKOJENCEV KRANJ

GRADNJA ZIMSKEGA VRTA PRI DNEVNEM VARSTVU
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Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj

parc.št. 140/2, 150/3; k.o. HUJE

št.lista: 2
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obstoječa steklena
stena se odstrani
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obstoječih vrat
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obstoječega
peskolova
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PVC CEVI

odstranitev
obstoječe
PVC CEVI

obstoječi predelni
zid se poruši

preboj za nova
vrata

odstranitev okna in
preboj v obstoječi steni

preboj v obstoječi steni

odstrani se obstoječa
izolacija in fasadna
opeka

odstrani se obstoječa
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opeka
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obstoječa nosilna
stena se odstrani

preboj v steni za
prezračevalno cev, fi=125mm
(po potrebi se predela
obstoječe okno)
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prezračevalno cev, fi=125mm
(po potrebi se predela
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prezračevalno cev,
fi=125mm

prestavitev dvižnega voda
(glej strojne inštalacije)

nosilni slop
se ne ruši

cca 3,00m

cca 6,00m
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OBSTOJEČE:
FASADNA OPEKA 12cm

LEGENDA MATERIALOV:

NOVO:
ARMIRANI BETON

NOVO:
OPEČNI ZIDAKI

NOVO:
POROBETON

OBSTOJEČE:
ARMIRANI BETON

PORUŠENO

OBSTOJEČE:
OPEČNI ZIDAKI

OBSTOJEČE:
POROBETON
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KONTROLA MER NA MESTU SAMEM!
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